

COMUNE DI ROVOLON

PROVINCIA DI PADOVA

P
R
O
G
E
T
T
O


Oggetto: **PROPOSTA PROGETTUALE DI RIORDINO AREA
INCROCIO TRA S.P. n. 38 E LATERALE VIA PONTE VALLI
CON IPOTESI DI REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO**

Dati catastali: COMUNE DI ROVOLON, FOGLIO 13

Committenti: **GISMONDI RAUL** (c.f. MBRCLD62A18D442R)
residenti in via Ponte Valli - 35030 Rovolon (PD)

QUADRO ECONOMICO

Progettista: **MENALDO geom. CRISTIANO**
(c.f. MNL CST 70C10 G224K)
Collegio dei Geometri della Provincia di Padova n. 3382



Data: 11 novembre 2019

Aggiornamenti: 18/03/2024

Rif. inoltro pratica: Prot. Gen. n.

del

STUDIO

C. F. 01800030288

STUDIO TECNICO ASSOCIATO Geomm. Cristiano Menaldo e Stefano Levorin

Via Fabrizio De Andre' n. 4/1 - 35030 ROVOLON (PD) - telefono 0499.910.260 e-mail: cristiano.studio.3@gmail.com PEC: studio.3@gigapec.it

COMUNE DI ROVOLON - PADOVA**ditta GISMOND RAUOL****Proposta progettuale di riordino area incrocio tra Strada Provinciale con strada laterale a via Ponte Valli (Civ 17-5) con ipotesi di realizzazione di nuova fermata per il trasporto pubblico.****QUADRO ECONOMICO****A SPESE PER LAVORI E SOMMINISTRAZIONI**

A.1. Lavori soggetti a ribasso	€	14.702,29		
A.2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	600,00		
Totale A	€	15.302,29	€	15.302,29

B SPESE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE**B.1 SPESE TECNICHE**

B.1.1 spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e piano della sicurezza	€	3.500,00		
B.1.2 spese tecniche per frazionamento escluso spese	€	1.750,00		
Totale B.1	€	5.250,00		

B.2 CASSA PREVIDENZA

B.2.1 5% di B.1	€	262,50		
Totale B.2	€	262,50		

B.3 IVA

B.3.1 22% di A	€	3.366,50		
B.3.2 22% di B.1	€	1.155,00		
B.3.2 22% di B.2	€	57,75		
Totale B.3	€	4.579,25		

B.4 SPESE VARIE

B.4.1 spese per frazionamenti e aggiornamenti catastali	€	137,00		
B.4.2 atto notarile traslativo, tributi, spese di registrazione	€	2.830,00		
	€	2.967,00		

€	13.058,75	€	13.058,75
		€	28.361,04

il tecnico Geom. Menaldo Cristiano

